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Všeobecné obchodní podmínky společnosti TIPA Telekom plus a.s. 
 
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) 
upravují práva a povinnosti společnosti TIPA 
Telekom plus a.s., IČO 27746631, se sídlem 
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč, jako objednatele (dále 
jen „objednatel“), a druhé smluvní strany jako 
zhotovitele (dále jen „zhotovitel“), při uzavírání a 
plnění smluv o dílo. 
Tyto VOP se ve smyslu § 1751 občanského zákoníku 
stávají součástí každé smlouvy o dílo, objednávky 
nebo jiného písemného kontraktačního dokumentu, 
pokud na ně objednatel v příslušném dokumentu 
odkáže a zhotovitel je přijme. Odchylná ujednání ve 
smlouvě o dílo, objednávce nebo jejich dodatcích 
mají před zněním těchto VOP přednost. 
Tyto VOP jsou určeny pro závazkové vztahy mezi 
podnikateli při jejich podnikatelské činnosti. 
1. Základní ustanovení 
1.1 Předmět smlouvy 
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na 
svůj náklad a nebezpečí řádně a včas sjednané dílo, 
a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 
převzít a zaplatit cenu díla za podmínek sjednaných 
ve smlouvě o dílo a v těchto VOP. 
1.2 Vymezení díla 
Dílo musí být dostatečně určeno zejména ve smlouvě 
o dílo, objednávce, projektové dokumentaci, 
technické specifikaci, výkazu výměr nebo jiných 
podkladech, které tvoří součást smluvní 
dokumentace. 
1.3 Přednost smluvních dokumentů 
V případě rozporu mezi jednotlivými smluvními 
dokumenty mají přednost v tomto pořadí: 

1. smlouva o dílo a její dodatky,  

2. objednávka přijatá zhotovitelem,  

3. tyto VOP,  

4. projektová a technická dokumentace,  

5. ostatní přílohy smlouvy.  

1.4 Úplnost ujednání 
Není-li písemně sjednáno jinak, nahrazují smlouva o 
dílo a tyto VOP veškerá předchozí jednání a ujednání 
smluvních stran týkající se příslušného díla. 
1.5 Předsmluvní odpovědnost a potvrzení obsahu 
smlouvy 
Při jednání o uzavření smlouvy se vylučuje použití § 
1729 a § 1757 odst. 2 a 3 občanského zákoníku v 
rozsahu, v jakém to právní předpisy připouštějí. 
1.6 Změna okolností 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny 
okolností. Ustanovení § 1765 a § 1766 občanského 
zákoníku se nepoužijí. 
1.7 Podstatné porušení smlouvy ze strany 
zhotovitele 
Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele 
se považuje zejména: a) prodlení se zahájením 

provádění díla delší než 5 kalendářních dnů, b) 
prodlení s prováděním díla nebo jeho etap delší než 
10 kalendářních dnů oproti sjednanému 
harmonogramu, c) opakované nebo zvlášť hrubé 
porušení povinností v oblasti kvality, bezpečnosti 
práce, požární ochrany nebo ochrany životního 
prostředí, d) provádění díla v rozporu se smluvní 
dokumentací nebo pokyny objednatele, pokud 
zhotovitel nezjedná nápravu ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě, e) neoprávněné přerušení prací 
nebo opuštění staveniště, f) provádění díla bez 
schváleného subdodavatele, je-li schválení podle 
smlouvy vyžadováno. 
2. Staveniště a součinnost na stavbě 
2.1 Oprávněné osoby objednatele 
Osoby objednatele uvedené ve smlouvě o dílo nebo 
písemně oznámené zhotoviteli jsou oprávněny 
zejména: a) předat a převzít staveniště, b) 
kontrolovat provádění díla, c) dávat zhotoviteli 
pokyny k provádění díla v mezích smlouvy, d) 
provádět zápisy do stavebního deníku, e) potvrzovat 
soupisy provedených prací, zjišťovací protokoly a 
předávací protokoly, f) požadovat odstranění vad a 
nedostatků. 
2.2 Předání staveniště 
Objednatel předá zhotoviteli staveniště nebo jiné 
místo provádění díla v rozsahu potřebném pro řádné 
provádění díla. O předání bude proveden zápis, 
zpravidla ve stavebním deníku nebo v samostatném 
protokolu. 
Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště uplatnit 
bez zbytečného odkladu veškeré zjevné připomínky. 
K později uplatněným připomínkám k okolnostem, 
které mohl zjistit při převzetí staveniště s odbornou 
péčí, se nepřihlíží. 
2.3 Povinnosti zhotovitele na staveništi 
Zhotovitel je povinen zejména: a) udržovat na 
staveništi pořádek a čistotu, b) průběžně odstraňovat 
odpady vzniklé jeho činností v souladu s právními 
předpisy, c) chránit podzemní vedení, okolní objekty, 
komunikace, zeleň a majetek třetích osob, d) zajistit 
řádné skladování a zabezpečení materiálů, zařízení a 
strojů, e) minimalizovat hlučnost, prašnost, vibrace a 
další negativní vlivy své činnosti, f) dodržovat 
dopravní režim a pokyny objednatele pro pohyb osob 
a techniky, g) neohrozit provoz stavby, sousedních 
objektů ani bezpečný přístup a příjezd k nim. 
2.4 Nebezpečí škody 
Od převzetí staveniště do řádného předání díla nese 
zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle, 
materiálu a zařízení určeném k provedení díla, 
nestanoví-li smlouva nebo právní předpis jinak. 
2.5 Náklady na provoz staveniště 
Není-li sjednáno jinak, nese zhotovitel náklady na 
média, pomocné konstrukce, manipulaci, dopravu, 
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přesuny hmot, ochranu díla, úklid, zařízení staveniště 
a další náklady potřebné pro řádné provedení díla. 
3. Stavební deník a dokumentace 
3.1 Vedení stavebního deníku 
Vyžaduje-li to právní předpis nebo povaha díla, je 
zhotovitel povinen vést stavební deník nebo 
jednoduchý záznam o stavbě v souladu s právními 
předpisy, zejména stavebním zákonem a prováděcím 
právním předpisem upravujícím obsahové náležitosti 
a způsob vedení dokumentace staveb. 
3.2 Přístup ke stavebnímu deníku 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl 
po celou dobu provádění díla na stavbě dostupný 
oprávněným osobám. Zápisy ve stavebním deníku 
nenahrazují dodatek smlouvy a nemohou samy o 
sobě měnit cenu díla, termíny ani rozsah díla, není-li 
smlouvou výslovně stanoveno jinak. 
3.3 Dokumentace skutečného provedení 
Je-li to s ohledem na povahu díla potřebné, zhotovitel 
pořizuje a při předání díla předá objednateli 
dokumentaci skutečného provedení, včetně 
geodetického zaměření, revizních zpráv, atestů, 
prohlášení o vlastnostech nebo shodě, protokolů o 
zkouškách, návodů k obsluze a dalších dokladů 
vyžadovaných smlouvou nebo právními předpisy. 
4. Cena díla 
4.1 Cena díla 
Cena díla je sjednána ve smlouvě o dílo. Není-li 
výslovně uvedeno jinak, je cena pevná a zahrnuje 
veškeré náklady potřebné pro úplné, řádné a funkční 
provedení díla. 
4.2 Rozsah ceny 
V ceně díla jsou zahrnuty zejména: a) veškeré práce, 
dodávky, výkony a služby potřebné k provedení díla, 
b) pomocné, vedlejší a doplňkové práce, c) náklady 
na koordinaci, dopravu, přesuny, skladování a 
manipulaci, d) náklady na zařízení staveniště, e) 
náklady na zkoušky, revize, doklady, atesty a 
předávací dokumentaci, f) náklady na likvidaci 
odpadů a úklid. 
4.3 Přezkoumání podkladů zhotovitelem 
Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením smlouvy s 
odbornou péčí přezkoumal smluvní podklady a 
staveniště v rozsahu, v jakém to po něm lze rozumně 
požadovat, a že při stanovení ceny zohlednil 
zjistitelné okolnosti významné pro provedení díla. 
4.4 Vícepráce a méněpráce 
Vícepráce, méněpráce nebo změny díla mohou být 
provedeny pouze na základě předchozího 
písemného pokynu objednatele a jejich písemného 
odsouhlasení alespoň co do rozsahu a způsobu 
určení ceny, ledaže jde o bezprostředně nutné práce 
k odvrácení škody, havárie nebo ohrožení 
bezpečnosti. 
4.5 Bezodkladná opatření 
Je-li nutné provést bezodkladné práce k odvrácení 
škody nebo zajištění bezpečnosti, je zhotovitel 
povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele a bez zbytečného odkladu vyžádat 

dodatečné písemné potvrzení postupu, rozsahu a 
způsobu ocenění takových prací. 
4.6 Oceňování změn 
Není-li sjednáno jinak, budou vícepráce a méněpráce 
oceňovány: a) podle jednotkových cen sjednaných ve 
smlouvě, b) není-li takových cen, podle cen 
obvyklých v místě a čase plnění, c) případně podle 
dohodnutého ceníku nebo kalkulace odsouhlasené 
objednatelem. 
5. Provádění díla, kvalita a kontrola 
5.1 Povinnost odborného provedení 
Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně, s 
potřebnou péčí, v souladu se smlouvou, právními 
předpisy, technickými normami a závaznými pokyny 
objednatele. 
5.2 Kontrola objednatele 
Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat 
provádění díla. Zjistí-li vady, nedostatky nebo rozpor 
se smlouvou, je oprávněn požadovat nápravu a 
stanovit k tomu přiměřenou lhůtu. 
5.3 Zakrývané práce 
Práce, které mají být zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, je zhotovitel povinen oznámit 
objednateli ke kontrole nejméně 4 pracovní dny 
předem, není-li sjednána jiná lhůta. Pokud zhotovitel 
tuto povinnost nesplní, nese náklady dodatečné 
kontroly, odkrytí a opětovného zakrytí, ledaže se 
prokáže, že práce byly provedeny řádně a objednatel 
by stejné náklady vynaložil i při řádné součinnosti. 
5.4 Zkoušky a revize 
Zhotovitel je povinen včas oznámit termíny zkoušek, 
revizí a dalších ověřovacích úkonů a umožnit účast 
objednatele. Náklady běžných zkoušek a revizí jsou 
zahrnuty v ceně díla. Náklady opakovaných zkoušek 
nese ta strana, jejíž tvrzení se ukáže jako nesprávné. 
5.5 Materiály a výrobky 
Zhotovitel je povinen použít pouze materiály, výrobky 
a technologie vhodné pro sjednaný účel díla a 
splňující požadavky právních předpisů. Na žádost 
objednatele je povinen předložit doklady o jejich 
vlastnostech, vhodnosti použití a původu. 
5.6 Subdodavatelé 
Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 
třetí osobu pouze s předchozím písemným 
souhlasem objednatele, je-li tak ve smlouvě výslovně 
sjednáno. I v takovém případě odpovídá zhotovitel za 
činnost subdodavatele, jako by dílo prováděl sám. 
5.7 Odpady a ochrana životního prostředí 
Zhotovitel je povinen nakládat s odpady vzniklými při 
provádění díla v souladu s právními předpisy, 
zejména právní úpravou odpadového hospodářství, a 
vést a předkládat evidenci v rozsahu stanoveném 
právními předpisy nebo smlouvou. 
5.8 Chemické látky a směsi 
Používá-li zhotovitel při provádění díla nebezpečné 
chemické látky nebo směsi, je povinen postupovat v 
souladu s právními předpisy, předat objednateli 
bezpečnostní listy, pokud jsou vyžadovány, a 
přijmout veškerá opatření k ochraně zdraví, majetku 
a životního prostředí. 
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5.9 Zaměstnanost a legální výkon práce 
Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění smlouvy bude 
postupovat v souladu s právními předpisy 
upravujícími zaměstnanost, zaměstnávání cizinců a 
výkon závislé práce. 
6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
6.1 Odpovědnost zhotovitele 
Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci svých zaměstnanců, dalších osob, které 
použije k plnění smlouvy, a za dodržování předpisů 
požární ochrany a ochrany životního prostředí. 
6.2 Povinnosti na staveništi 
Zhotovitel je povinen zejména: a) zajistit odbornou a 
zdravotní způsobilost osob vykonávajících činnosti na 
staveništi, b) vybavit pracovníky předepsanými 
osobními ochrannými pracovními prostředky, c) 
dodržovat pravidla bezpečnosti práce, požární 
ochrany a interní bezpečnostní pravidla objednatele, 
d) bezodkladně oznámit objednateli pracovní úraz, 
mimořádnou událost nebo nebezpečný stav, e) 
spolupracovat s koordinátorem BOZP, je-li 
ustanoven. 
6.3 Relevantní právní úprava 
Zhotovitel je povinen dodržovat zejména 
pracovněprávní předpisy, právní úpravu BOZP na 
staveništích, právní úpravu práce ve výškách a nad 
volnou hloubkou, právní úpravu požární ochrany, 
právní úpravu poskytování osobních ochranných 
pracovních prostředků a právní úpravu povinností 
zaměstnavatele při pracovních úrazech. 
6.4 Oprávnění objednatele při porušení BOZP 
Zjistí-li objednatel závažné porušení pravidel BOZP 
nebo požární ochrany, je oprávněn požadovat 
okamžité přerušení prací v dotčeném rozsahu a 
zjednání nápravy. Tím není dotčena odpovědnost 
zhotovitele za prodlení ani za škodu. 
7. Platební podmínky 
7.1 Fakturace 
Není-li sjednáno jinak, je zhotovitel oprávněn 
fakturovat cenu díla po řádném dokončení díla a jeho 
předání objednateli. U rozsáhlejších děl lze sjednat 
dílčí měsíční fakturaci na základě objednatelem 
potvrzeného soupisu provedených prací a 
zjišťovacího protokolu. 
7.2 Náklady a podklady k fakturaci 
Podkladem fakturace jsou pouze práce, dodávky a 
výkony skutečně provedené a objednatelem 
odsouhlasené v příslušném soupisu nebo 
předávacím protokolu. 
7.3 Náležitosti faktury 
Faktura musí obsahovat veškeré zákonné náležitosti 
daňového dokladu a dále číslo smlouvy nebo 
objednávky, označení díla a přílohy vyžadované 
smlouvou. 
7.4 Vadná faktura 
Neobsahuje-li faktura sjednané nebo zákonné 
náležitosti, je objednatel oprávněn ji vrátit. V takovém 
případě lhůta splatnosti běží znovu od doručení 
opravené faktury. 

7.5 Splatnost 
Není-li ve smlouvě nebo objednávce sjednáno jinak, 
činí splatnost faktur 45 dnů ode dne jejich řádného 
doručení objednateli na fakturační email 
faktury@tipatelekom.cz 
7.6 Pozastávka 
Převezme-li objednatel dílo nebo jeho část s 
drobnými vadami nebo nedodělky, které samy o sobě 
nebrání užívání, je objednatel oprávněn zadržet 
přiměřenou část ceny odpovídající zejména 
předpokládaným nákladům na odstranění vad, 
zajištění jejich odstranění a smluvním nárokům 
objednatele; není-li sjednáno jinak, může takto 
zadržená částka činit až 10 % ceny příslušného 
plnění. 
7.7 Započtení 
Objednatel je oprávněn započíst proti pohledávkám 
zhotovitele své splatné i nesplatné pohledávky 
vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní, pokud to 
právní předpisy připouštějí. 
7.8 Postoupení pohledávky 
Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku ze 
smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. 
8. Předání a převzetí díla 
8.1 Dokončení díla 
Dílo je dokončeno, je-li provedeno v rozsahu a kvalitě 
sjednané smlouvou a jsou-li předány sjednané 
doklady potřebné pro jeho užívání, provoz, kontrolu 
nebo převzetí. 
8.2 Výzva k převzetí 
Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla alespoň 
10 pracovních dnů před navrženým termínem 
předání, není-li sjednána jiná lhůta. 
8.3 Předávací protokol 
O předání a převzetí díla bude sepsán předávací 
protokol, v němž budou uvedeny zejména: a) 
identifikace díla, b) datum předání a převzetí, c) 
seznam předaných dokladů, d) případné vady a 
nedodělky, e) lhůty pro jejich odstranění, f) případná 
výše pozastávky nebo jiného zajištění nároků 
objednatele. 
8.4 Převzetí s drobnými vadami 
Objednatel je oprávněn převzít dílo i s drobnými 
vadami nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 
Takové převzetí nezbavuje zhotovitele povinnosti 
vady a nedodělky odstranit ve sjednané lhůtě. 
8.5 Nepřevzetí díla 
Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje 
podstatné vady, nedodělky nebo chybějící 
dokumentaci bránící řádnému užívání, provozu nebo 
posouzení díla. 
8.6 Vyklizení staveniště 
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, odstranit své 
zařízení, odpad a znečištění a uvést dotčené prostory 
do odpovídajícího stavu nejpozději do 2 kalendářních 
dnů od předání díla, není-li sjednáno jinak. 



 TIPA Telekom plus a.s. 
Hrotovická 169, 674 01 Třebíč 

Tel: 568 834 311 
         www.tipatelekom.cz   telekom@tipatelekom.cz 

  
 IČ: 27746631 
 DIČ: CZ27746631 

 

9. Odpovědnost za vady a záruka 
9.1 Odpovědnost za vady 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo při předání nemá 
vady a že odpovídá smlouvě, právním předpisům, 
technickým normám a sjednanému účelu. 
9.2 Záruční doba 
Není-li ve smlouvě sjednáno jinak, poskytuje 
zhotovitel na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců 
ode dne převzetí díla objednatelem. Je-li ve smlouvě 
výslovně sjednáno, že záruční doba běží až od 
předání díla investorovi nebo od kolaudačního 
rozhodnutí či jiného obdobného aktu, musí být 
současně sjednán i nejzazší okamžik počátku běhu 
záruční doby. 
9.3 Oznámení vad 
Objednatel je oprávněn vady oznámit písemně, 
elektronicky nebo jiným prokazatelným způsobem na 
kontakty určené zhotovitelem. 
9.4 Nástup k odstranění vad 
Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění 
reklamované vady bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejího oznámení, 
není-li s ohledem na povahu vady nutný okamžitý 
zásah nebo není-li sjednáno jinak. Vady bránící 
provozu nebo bezpečnému užívání je zhotovitel 
povinen řešit neprodleně. 
9.5 Lhůta k odstranění vad 
Vady je zhotovitel povinen odstranit v technicky 
přiměřené lhůtě sjednané s objednatelem; nedojde-li 
k dohodě, v lhůtě přiměřené povaze vady a 
provozním potřebám objednatele. 
9.6 Neodstranění vady 
Neodstraní-li zhotovitel vadu řádně a včas, je 
objednatel oprávněn zajistit její odstranění třetí 
osobou na náklady zhotovitele, po předchozím 
upozornění, nevyžaduje-li situace okamžitý zásah. 
9.7 Práva z vadného plnění 
Práva objednatele z vadného plnění a ze záruky se 
řídí smlouvou a občanským zákoníkem. 
10. Smluvní pokuty 
10.1 Obecné ustanovení 
Uplatněním smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody v rozsahu převyšujícím smluvní 
pokutu, nestanoví-li smlouva výslovně jinak. 
10.2 Prodlení s dokončením díla 
Při prodlení zhotovitele s dokončením díla je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý 
den prodlení, není-li ve smlouvě sjednána jiná sazba. 
10.3 Prodlení s dílčím termínem 
Při prodlení zhotovitele s dílčím termínem sjednaným 
ve smlouvě nebo dodatku je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z 
ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. 
10.4 Neodstranění vad a nedodělků 
Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo 
nedodělků uvedených v předávacím protokolu nebo 
reklamovaných v záruční době je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč 

za každou jednotlivou vadu a každý započatý den 
prodlení, není-li ve smlouvě sjednáno jinak. 
10.5 Nevyklizení staveniště 
Při prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 
10.6 Porušení BOZP 
Za každé závažné porušení povinností v oblasti 
BOZP nebo požární ochrany je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč 
za každý jednotlivý případ, není-li ve smlouvě 
sjednána podrobnější sankční tabulka. 
10.7 Neoprávněný subdodavatel 
Za porušení povinnosti podle článku 5.6 je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
50 000 Kč za každý jednotlivý případ. 
10.8 Splatnost smluvních pokut 
Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejímu zaplacení. 
10.9 Úrok z prodlení objednatele 
V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně 
vystavené a splatné faktury náleží zhotoviteli 
zákonný úrok z prodlení, není-li ve smlouvě sjednáno 
jinak. 
11. Důvěrnost informací 
11.1 Důvěrné informace 
Za důvěrné informace se považují veškeré neveřejné 
obchodní, technické, ekonomické, organizační a jiné 
informace týkající se smluvních stran nebo díla, které 
byly druhé straně zpřístupněny v souvislosti s 
uzavřením nebo plněním smlouvy. 
11.2 Povinnost mlčenlivosti 
Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat o 
důvěrných informacích mlčenlivost a nepoužít je k 
jinému účelu než k plnění smlouvy, ledaže: a) jde o 
informaci veřejně známou nebo veřejně dostupnou 
jinak než porušením této povinnosti, b) povinnost 
zpřístupnění vyplývá z právního předpisu nebo 
rozhodnutí orgánu veřejné moci, c) druhá strana 
udělí s použitím nebo zveřejněním předchozí 
písemný souhlas. 
11.3 Ochrana obchodního tajemství 
Obsahuje-li důvěrná informace obchodní tajemství ve 
smyslu občanského zákoníku, jsou smluvní strany 
povinny zajistit jeho ochranu v odpovídajícím 
rozsahu. 
12. Odstoupení od smlouvy 
12.1 Odstoupení objednatele 
Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 
zejména v případě podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem podle článku 1.7 nebo podle 
občanského zákoníku. 
12.2 Další důvody pro odstoupení objednatele 
Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy 
zejména tehdy, jestliže: a) zhotovitel vstoupí do 
likvidace, b) bylo rozhodnuto o úpadku zhotovitele, c) 
zhotovitel bezdůvodně přeruší práce na díle nebo je 
opustí, d) zhotovitel přes písemnou výzvu nezjedná 
nápravu vadného provádění díla, e) zhotovitel 
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závažně poruší povinnosti v oblasti BOZP nebo 
požární ochrany. 
12.3 Odstoupení zhotovitele 
Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, poruší-li 
objednatel smlouvu podstatným způsobem a 
nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě 
písemně poskytnuté zhotovitelem. 
12.4 Účinky odstoupení 
Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, náhradu škody, práva z 
odpovědnosti za vady, práva ze záruky, ujednání o 
důvěrnosti a další ustanovení, která mají vzhledem 
ke své povaze trvat i po ukončení smlouvy. 
12.5 Vypořádání po odstoupení 
Po odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany 
povinny bez zbytečného odkladu vyhotovit soupis 
skutečně provedených prací, předaných podkladů a 
materiálu a vypořádat vzájemná práva a povinnosti 
podle smlouvy a právních předpisů. 
13. Zvláštní ujednání 
13.1 Pojištění 
Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění 
díla pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu 
způsobenou jeho činností, pokud je tak sjednáno ve 
smlouvě nebo to vyžaduje povaha díla. Na žádost 
objednatele je povinen doložit existenci a rozsah 
pojištění. 
13.2 Odpovědnost za škodu 
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s 
prováděním díla, pokud vznikla porušením jeho 
povinností. 
13.3 Promlčecí doba 
Smluvní strany sjednávají pro práva objednatele 
vzniklá ze smlouvy promlčecí dobu v délce 10 let ode 
dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé; to 
neplatí, pokud by takové ujednání bylo vůči slabší 
straně neúčinné nebo v rozporu s právními předpisy. 
13.4 Rozhodné právo 
Právní vztahy neupravené smlouvou a těmito VOP se 
řídí právním řádem České republiky, zejména 
občanským zákoníkem. 
13.5 Účinnost VOP 
Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1.5.2026 a použijí 
se na smlouvy a objednávky, které na ně odkazují. 
 
                                           
  


